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SMLOUVA O DÍLO
č. __/2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Projektová dokumentace, inženýrské činnosti a autorský dozor pro akci: Rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovice“


Smluvní strany:

Objednatel: 		Obec Louňovice 
	
se sídlem:	Horní náves 6    	
zastoupený:	Ing. Josefem Řehákem, starostou obce
IČ:                           	00240435	
bankovní spojení:	2826201/0100
(dále jen jako „objednatel“) 

a
     
Zhotovitel:           	
se sídlem:
zastoupený:    	
IČ:                           	
DIČ:
zapsaný u
vložka
oddíl	
bankovní spojení:       	
číslo účtu:	
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:



Článek I.

Preambule

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.2 Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.3 Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Projektová dokumentace, inženýrské činnosti a autorský dozor pro akci: Rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovice“ (dále také jako „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení v rozsahu dále vymezeném v čl. 2 odst. 2 této smlouvy zpracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci k plánovaným stavebním, technologickým a elektromontážním činnostem objednatele (dále jen „stavební akce“) na následujících objektech: mechanické předčištění, čerpací stanice, denitrifikační nádrž, aktivační nádrž, dmychárna, dosazovací nádrže, kalové hospodářství, terciární čištění, měření průtoků, chemické srážení fosforu, zázemí obsluhy a sklad.

Podrobná specifikace plánovaných prací je v dokumentu názvem: Rámcové zadání projektu technologické a stavební části akce Rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovice.

2.2 Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce, které odpovídají výkonovým fázím (VF) v souladu s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující: 

VF. 1 – Návrh stavby
VF. 2 – Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) 
VF. 3 - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně rozpočtu ve stupni DSP
VF. 4 - Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr
VF. 5 - Výkon autorského dozoru

2.3 V rámci jednotlivých výkonových fází dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i inženýrská činnost, která zahrnuje zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. vodoprávními orgány, stavebním úřadem, správci inženýrských sítí a účastníky řízení.

2.4 Předmětem smlouvy není zpracování případných průzkumů a posudků konstrukcí.

2.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou cenu. 


Článek III.
Obsah výkonových fází

3.1 Výkonové fáze obsahují tyto činnosti zhotovitele: 

Výkonová fáze 1 (VF. 1) – Návrh stavby 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování návrhu stavby a to zejména:

· příprava návrhu / studie stavby architektem / inženýrem / technikem (dále jen „projektant“)
· zpracování návrhu stavby projektantem, popřípadě specialistou (koordinace specialistů)
· upřesnění specifikace potřených částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované projektantem
· projednání výsledků s objednatelem a odsouhlasení výsledků a cílových představ


Výkonová fáze 2 (VF. 2) - Vypracování dokumentace pro územní řízení/územní souhlas (DUR) 
provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu, a to zejména:

· příprava projektu, upřesnění a specifikace, jednání a diskuze s objednatelem, odsouhlasení cílových představ
· provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu/pro územní řízení projektantem;
· zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované projektantem, a to podle charakteru zakázky;
· zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí projektantem ve složení:
· textová část dokumentace
· výkresová část dokumentace;
· zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry.
· obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zejména vydání pravomocného územního rozhodnutí
  



Výkonová fáze 3 (VF. 3) - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně položkového rozpočtu
provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení pro stavbu, a to zejména:

· provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v předešlé fázi a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení
· vypracování dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení/ohlášení ve složení:
· - textová část dokumentace
- výkresová část dokumentace;
· zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení;
· stanovení požadavků na doplňkové průzkumy;
· statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné);
· účast při stavebním řízení;
· odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
· obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.
· součástí výkonové fáze dva bude i vypracování podrobného stavebního položkového rozpočtu
· provedení všech profesních výkonů pro zpracování rozpočtu akce:
· zpracování základních náležitostí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem
· všeobecné náležitosti soupisu – vypracování tabulkové detailní dokumentace pro provedení stavby ve složení:
· - nacenění jednotlivých stavebních, technologických, elektromontážích prací
- nacenění jednotlivých dodávek a služeb

Výkonová fáze 4 (VF. 4) - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr
provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provádění stavby, a to zejména:

· provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby;
· zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby;
· všeobecné náležitosti dokumentace – vypracování dokumentace pro provedení stavby ve složení:
· - textová část dokumentace
- výkresová část dokumentace;
· vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) projektantem a profesními specialisty a konzultanty;
· zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby;
· propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:10 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
· spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití.

· Dílo musí být zhotoveno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy. Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

· Zhotovitel zhotoví dílo dle příslušných platných ČSN (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchylky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem. Součástí díla bude také soupis ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům.

· [bookmark: _GoBack]Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského zákona zařazeným do díla licenci k užití díla v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zhotovení stavby na základě díla. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě podlicenčně a k postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla v rozsahu uvedeném v druhé a třetí větě tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, odpovídá objednateli za vzniklou škodu.
· Zpracování základních náležitostí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem
· všeobecné náležitosti soupisu – vypracování tabulkové detailní dokumentace pro provedení stavby ve složení:
- nacenění jednotlivých stavebních, technologických, elektromontážích prací
- nacenění jednotlivých dodávek a služeb
- určení výkazu výměr
Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) projektantem a profesními specialisty a konzultanty.
· Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracovaného díla a proveditelnost stavby podle tohoto díla.
· Dokumentace, položkový rozpočet s výkazem výměr bude zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Výkonová fáze 5 (VF. 5) - Výkon autorského dozoru (ATD) 
provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména:

· provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru;
· zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným projektantem, a to podle charakteru zakázky (například při rekonstrukci stavby);
· zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími předpisy a ČNS; 
· dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou dokumentací;
· posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavebních prací stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem;
· sledování dodržení předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a upozorňování objednatele a stavebně technického dozoru na případné odchylky od projektové dokumentace či jiné nedostatky apod.;	
· účast na kontrolních dnech stavby a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení závazných pokynů zhotoviteli stavby jinou formou, než byla smluvně sjednána s objednatelem;
· účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním a technickým dozorem stavby;
· průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnými stavebními úkony;
· koordinování požadavků a změn, které případně vzniknou v průběhu stavebních prací s dotčenými orgány státní správy;
· intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu a technickému dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn a racionalizačních opatření apod.
· spolupracování a poskytování součinnosti při výběrovém řízení na zhotovitele (stavebního zhotovitele) díla.

3.2 Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare), a to:
 
VF.1		Návrh stavby 										=> 4x pare
VF. 2		Dokumentace pro územní řízení/souhlas (DUR)						=> 8x pare
VF. 3		Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 	včetně položkového rozpočtu			=> 8x pare 
VF. 4		Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr	=> 8x pare
		
Dodavatel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých výkonových fází předložit objednateli i ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD (ve zpracování dokumentů minimálně ve formátech plně kompatibilních s formáty: .doc, .pdf, .xls).


Článek IV.
Podmínky plnění 

4.1	Objednatel bude průběžně podle svých potřeb vystavovat písemné objednávky na dílčí části předmětu smlouvy, tj. na výkonové fáze: autorský dozor a inženýrské činnosti. Pokud to bude účelné, může objednatel spojit objednávku více výkonových fází dohromady.

4.2	Součástí objednávky bude minimálně specifikace předmětu plnění, místo plnění, lhůta a rozsah plnění a popř. kontakt na zástupce objednatele. 

4.3	Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu objednávky (vypracování příslušných stupňů dokumentace, autorský dozor, inženýrské činnosti) neprodleně po obdržení písemné objednávky objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jejím doručení.


Článek V.
Místo a doba plnění smlouvy

5.1 Místem plnění a místem předání plnění je Obecní úřad Louňovice, Horní náves 6, 251 62, Louňovice.

5.2 Nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak, zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci výkonových fází v následujících lhůtách plnění:

VF. 1 – Návrh stavby
Zhotovitel se zavazuje:
· Předložit objednateli ke konzultaci první návrh stavby nejpozději do 21 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo
· Zpracovat a předložit konečný návrh stavby objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne odsouhlaseného návrhu stavby objednatelem

VF. 2 - Vypracování dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Zhotovitel se zavazuje:
· předat objednateli dokumentaci pro územní řízení po společném projednání
· obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat územní rozhodnutí poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro územní řízení.
· předat kompletní dokumentaci nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení VF. 1. 

VF. 3 - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně položkového rozpočtu
Zhotovitel se zavazuje:
1. předat objednateli dokumentaci pro vydání stavebního povolení, kdy bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, pokud ho bude třeba nebo předat objednateli dokumentaci pro vydání stavebního povolení, 
1. obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
1. předat kompletní dokumentaci do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.


VF. 4 - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro provedení stavby do 60 kalendářních dnů poté, kdy bude vydáno pravomocné povolení ke stavbě.


VF. 5 – Výkon autorského dozoru
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace. Zhotovitel (projektant) se dále zavazuje k součinnosti během výběrového řízení na zhotovitele (stavebního zhotovitele) díla.


5.3 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese objednatele Horní náves 6, Louňovice, a to nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 5.2 tohoto článku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

5.4 Nepředá-li zhotovitel díla, každou dílčí část řádně a včas, počíná každým započatým dnem prodlení po termínu plnění nabíhat smluvní pokuta 2 000,-Kč/den a to až do dne protokolárního předání dílčí části po termínu plnění.

5.5 Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 
(i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.6 Lhůty uvedené výše v odstavci 5.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

5.7 Lhůty uvedené výše v odstavci 5.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.

5.8 Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 5.2 tohoto článku přiměřeně prodloužit.

5.9 Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 5.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

5.10 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy. 


Článek VI.
Práva a povinnosti stran

6.1	Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů.

6.2	Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

6.3	Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 1, 2 a 3 nejméně třikrát. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení.

6.4	Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku.

6.5	Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

6.6	Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a bude součinný tak, aby nedošlo k porušení podmínek a pravidel pro poskytnutí případné dotace.

6.7	Zhotovitel poskytuje objednateli souhlas s tím, že smlouva na plnění veřejné zakázky, dodatky smlouvy a seznam subdodavatelů byly v plném rozsahu zveřejněny na profilu zadavatele, případně v registru smluv.

[bookmark: _Hlk492933857]6.8	Zhotovitel bude veškeré materiály k této veřejné zakázce archivovat nejméně do 31.12.2029.
		

Článek VII.
Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy

7.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

	Výkonová fáze díla
	Cena v Kč bez DPH
	DPH (21%)
	Cena v Kč včetně DPH

	
VF. 1 – Návrh stavby

	
	
	

	
VF. 2 – Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)

	
	
	

	
VF. 3 – Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně položkového rozpočtu

	
	
	

	
VF. 4 - Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr 

	
	
	

	
VF. 5 – Výkon autorského dozoru v rozsahu 100 hodin

	
	
	

	
CELKOVÁ CENA

	
	
	



7.2 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při předpokládaném rozsahu výkonu AD 100 hodin. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude fakturována a proplacena dle skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem odsouhlasených hodin výkonu autorského dozoru.
 
7.3 V dílčích smluvních cenách (a tím i v celkových smluvních cenách) jsou zahrnuty veškeré náklady, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související s komplexním zajištěním celého předmětu této smlouvy, a to s výjimkou správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislostí s projednáním dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplaceny samostatně na základě faktury zhotovitele, jehož nezbytnou součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku.

7.4 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné.  
  
7.5 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy.

7.6 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.

7.7 Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod.

7.8 Optimální cenové rozložení jednotlivých výkonových fází by mělo zaujímat v rámci celkové hodnoty díla následující procentuální podíly:
VF. 1 do 5 % celkové hodnoty díla
VF. 2 do 20 % celkové hodnoty díla 
VF. 3 do 28 % celkové hodnoty díla
VF. 4 do 38 % celkové hodnoty díla
VF. 5 do 9 % celkové hodnoty díla


Článek VIII.
Platební podmínky a fakturace

8.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované dokumentace každé výkonové fáze. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění.

8.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných výkonových fází budou uskutečněny takto:

VF. 1. 100% z ceny díla po předání odsouhlaseného návrhu stavby
VF. 2. 80% z ceny díla po předání kompletní dokumentace pro územní řízení a 20% z ceny díla po obdržení vydaného pravomocného územního rozhodnutí; 
VF. 3. 80% z ceny díla po předání kompletní dokumentace pro stavební povolení a rozpočtu odpovídacímu projektové dokumentaci (DSP) a 20% z ceny díla po obdržení vydaného pravomocného stavebního povolení;
VF. 4. 100% z ceny díla po předání kompletní dokumentace pro provedení stavby a včetně položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
VF. 5.  měsíčně po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí;
  
8.3 Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli.

8.4 Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dní od převzetí faktury objednatelem.

8.5 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.

8.6 Zálohy objednatel neposkytuje.

Článek IX.
Sankce

9.1	V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, po termínu plnění uvedený v této smlouvě o dílo, až do řádného splnění předmětu výkonové fáze.

9.2	Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

9.3	Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

9.4	Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.



Článek X.
Odpovědnost za vady dokumentů a stavby

10.1	Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skryté vady (dále jen „vady“).

10.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace.

10.3  V případě řádně uplatněných vad dokumentace má zhotovitel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 
b) přiměřenou slevu z celkové ceny.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá původ ve vadě této dokumentace.


Článek XI.
Autorská práva a licenční ujednání

11.1	Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci fází 1–4 včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých součástí je autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“).

11.2	Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.

11.3	Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

11.4	Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360, odst. 1 občanského zákoníku.

11.5	Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem a součástem.

11.6	Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně


Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 500.000,-Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-  Kč, a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.

12.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  
12.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.

12.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele objednatele, případně registru smluv.

12.5 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.

12.6 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy.

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.8 V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud bude takový subdodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

12.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, MŽP, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost.
 
12.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho subdodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k případné poskytované dotaci a projektu.

12.11 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Louňovice č…………… ze dne …………..2018.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za objednatele:	Za zhotovitele:



V Louňovicích dne: 	V ………………  dne:……………..


___________________________                                               ____________________________________
Ing. Josef Řehák, starosta
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